
（注） 公表時点での予定であり、実際に発注する業務がこの内容と異なる場合もあります。

今後、８月上旬に発注見通しを見直し、公表する予定です。

○太田川東部浄化センター

１　委託業務

業   務   名 業務概要
工期等
(ケ月)

発注時期 備考

1 汚泥貯留槽清掃業務
 汚泥貯留槽底部に堆積した汚泥の撤去・処分を
行う。

９ 第２－四半期

2 電気測定業務
 浄化センターおよび熊野中継ポンプ場に設置して
いる保護継電器の点検整備を行う。

８ 第１－四半期

3 脱臭機悪臭物質等測定業務
浄化センターほか２か所の悪臭物質および臭気指
数の測定を行う。

１０ 第１－四半期

4 沈砂・しさ搬出処理業務
　浄化センター及び中継ポンプ場から発生する沈
砂・しさの搬出及び焼却・埋立処理を行う。

２４ 第４－四半期 Ｒ７～８年度分

5 脱水ケーキ処理業務
  浄化センターで発生する脱水ケーキの処理を行
う。

１２ 第４－四半期 Ｒ７年度分

注）　発注時期とは、公告予定時期を示す。

２　修繕業務

業   務   名 業務概要
工期等
(ケ月)

発注時期 備考

1 Ⅰ系No.3濃縮汚泥投入弁外修繕業務
経年劣化により能力が低下している弁の分解整
備を行い、機能回復を図る。

１０ 第１－四半期

2 Ⅰ系水処理棟水中攪拌機修繕業務
経年劣化により能力が低下している水中攪拌機
の分解整備を行い、機能回復を図る。

８ 第２－四半期

3 Ⅱ系水処理棟水中攪拌機修繕業務
経年劣化により能力が低下している水中攪拌機
の分解整備を行い、機能回復を図る。

９ 第１－四半期

4
Ⅱ系水処理施設No.2反応タンク循環ポン
プ修繕業務

経年劣化により能力が低下している反応タンク循
環ポンプの分解整備を行い、機能回復を図る。

８ 第２－四半期

5
Ⅰ系再利用棟No.2-2原水ポンプ修繕業
務

経年劣化により能力が低下している原水ポンプの
分解整備を行い、機能回復を図る。

７ 第２－四半期

注）　発注時期とは、公告予定時期を示す。

３　物品・役務

件　名 調達内容
契約期間

(ケ月)
発注時期 備考

1 東部浄化センターで使用する電気 東部浄化センターで使用する電気 １２ 第３－四半期 Ｒ７年度分

注）　発注時期とは、公告予定時期を示す。

令和６年度　一般競争入札発注見通し
（令和６年４月１日現在）



○　芦田川浄化センター

１　委託業務

業   務   名 業務概要
工期等
(ケ月)

発注時期 備考

1 脱臭装置活性炭交換業務
脱臭装置（主ポンプ棟、汚泥処理棟）の活性炭の
交換を行う。

５ 第３－四半期

2 電気測定業務
芦田川浄化センター、新浜中継ポンプ場の保護継
電器の動作特性試験を行う。

７ 第２－四半期

3 沈砂・しさ処理業務
芦田川浄化センター及び新浜中継ポンプ場の沈
砂・しさを搬出し、焼却処分する。

２４ 第４－四半期 Ｒ７～８年度分

注）　発注時期とは、公告予定時期を示す。

２　修繕業務

業   務   名 業務概要
工期等
(ケ月)

発注時期 備考

1
強制濃縮棟№１・２・３遠心濃縮機定期点
検業務

遠心濃縮機３台の労働安全衛生法に基づく定期
点検及び整備修繕を行い、故障の未然防止を図
る。

８ 第２－四半期

2
汚泥処理棟№１・２・５遠心汚泥脱水機定
期点検業務

遠心脱水機３台の労働安全衛生法に基づく定期
点検及び整備修繕を行い、故障の未然防止を図
る。

８ 第２－四半期

3
No.１主ポンプ棟№1-1細目自動除塵機ピ
ンローラ修繕業務

経年劣化により能力が低下している自動除塵機
の分解整備を行い、機能回復を図る。

８ 第２－四半期

4
水処理設備№16-4～6アクアレータ修繕
業務

経年劣化により能力が低下している、アクアレータ
の分解整備を行い、機能回復を図る。

８ 第２－四半期

5
１系水処理設備No.４最終沈殿池汚泥掻
寄機レール等修繕業務

経年劣化により能力が低下している汚泥掻寄機
の分解整備を行い、機能回復を図る。

８ 第２－四半期

6
３系水処理設備No.12最終沈殿池汚泥掻
寄機レール等修繕業務

経年劣化により能力が低下している汚泥掻寄機
の分解整備を行い、機能回復を図る。

８ 第２－四半期

7
汚泥重力濃縮設備No.1排水タンクNo.1・2
排水ポンプ修繕業務

経年劣化により能力が低下しているポンプの分解
整備を行い、機能回復を図る。

８ 第２－四半期

8
急速砂ろ過棟№4急速ろ過池ろ材再生修
繕業務

経年劣化により能力が低下している、急速ろ過池
ろ材の再生を行い、機能回復を図る。

６ 第２－四半期

9
急速砂ろ過棟№6急速ろ過池ろ材再生修
繕業務

経年劣化により能力が低下している、急速ろ過池
ろ材の再生を行い、機能回復を図る。

６ 第２－四半期

10
新浜中継ポンプ場２系土壌脱臭装置修
繕業務

経年劣化により能力が低下している土壌脱臭装
置の分解整備を行い、機能回復を図る。

８ 第２－四半期

注）　発注時期とは、公告予定時期を示す。



３　物品・役務

件　名 調達内容
契約期間

(ケ月)
発注時期 備考

1 芦田川浄化センターで使用する電気 芦田川浄化センターで使用する電気 １２ 第３－四半期 Ｒ７年度分

2 イオンクロマトグラフ分析計 イオンクロマトグラフ分析計一式 ３ 第１－四半期

3 ICP発光分光分析装置 ICP発光分光分析装置一式 ３ 第１－四半期

注）　発注時期とは、公告予定時期を示す。



○沼田川浄化センター

１　委託業務

業   務   名 業務概要
工期等
(ケ月)

発注時期 備考

1 脱水ケーキ処理業務その１（セメント化）
  浄化センターで発生する脱水ケーキをセメント化
処理することにより再利用化を図る。

１２ 第４－四半期 Ｒ７年度分

2
脱水ケーキ処理業務その２（コンポスト
化）

  浄化センターで発生する脱水ケーキをコンポスト
化処理することにより再利用化を図る。

１２ 第４－四半期 Ｒ７年度分

3
沼田川浄化センター及び沼田東中継ポン
プ場電気測定業務

 浄化センターおよび沼田東中継ポンプ場に設置し
ている保護継電器の点検を行う。

５ 第２－四半期

注）　発注時期とは、公告予定時期を示す。

２　修繕業務

業   務   名 業務概要
工期等
(ケ月)

発注時期 備考

ブロワ棟No.1ブロワ整備修繕業務
 処理池曝気用ブロワの分解整備ほか修繕を行
う。

８ 第１－四半期

沈砂池ポンプ棟No.1汚水ポンプ他整備修
繕業務

 汚水ポンプの分解整備ほか修繕を行う。 ８ 第１－四半期

汚泥処理棟№2汚泥脱水機整備修繕業
務

 ベルトプレス式汚泥脱水機の分解整備ほか修繕
を行う。

１１ 第１－四半期

汚泥処理棟初沈汚泥スクリーン修繕業務  汚泥スクリーンの修繕を行う。 ６ 第２－四半期

沼田東中継ポンプ場汚水ポンプ整備修
繕業務

 汚水ポンプの分解整備ほか修繕を行う。 ８ 第１－四半期

注）　発注時期とは、公告予定時期を示す。

３　物品・役務

件　名 調達内容
契約期間

(ケ月)
発注時期 備考

1 沼田川浄化センターで使用する電気 沼田川浄化センターで使用する電気 １２ 第３－四半期 Ｒ７年度分

注）　発注時期とは、公告予定時期を示す。


